

令和7年2月4日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

中部森林管理局

愛知森林管理事務所長 池戸 健志

| 番号 | 工事(業務)の名称 | 工事(業務)場所 | 工期 (履行期) | 種別 | 工事(業務)概要 | 予定工事規模 | 入札及び 契約方法 | 入札時期 | 主要資材見込み量 | 備考 |
|----|---------------|---------------------|-------------|------|------------|------------------------|------------------|-------|--------------------------------|----|
| 1 | 瀬戸（東洞川）復旧治山工事 | 愛知県瀬戸市 瀬戸国有林1076林班 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工1基 | 1,200万円以上 4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 | コンクリート 約311.1m ³ | |
| 2 | 豊橋（多米東）予防治山工事 | 愛知県豊橋市 豊橋国有林1236林班外 | 約10ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 1.82ha | 4,000万円以上2億 円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 | ロープネット 744m ² 外 | |