

## 令和7年度 岐阜森林管理署

## 治山工事

## 発注予定情報

令和7年1月9日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

岐阜森林管理署長 駒瀬 勉

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する可能性があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事.	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有林215林班	約9ヶ月	治山工事	山腹工0.63ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	現場吹付法砕約900m <sup>2</sup>	
2	大河原（越山谷）復旧治山工事	岐阜県本巣市根尾 大河原国有林3026林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約310m <sup>3</sup>	
3	御厩野（白谷）復旧治山工事	岐阜県下呂市御厩野 御厩野国有林1133林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約310m <sup>3</sup>	
4	七宗（岩井谷）予防治山工事	岐阜県加茂郡七宗町 七宗国有林1227林班	約5ヶ月	治山工事	溪間工1基	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約120m <sup>3</sup>	
5	榎谷（唐谷）復旧治山工事.	岐阜県下呂市小坂町大洞 落合国有林133林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約770m <sup>3</sup>	
6	滝波谷復旧治山工事	岐阜県関市板取 滝波谷	約9ヶ月	治山工事	溪間工0.2基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ソイルメント約1000m <sup>3</sup>	
7	大ツゲ谷復旧治山工事.	岐阜県関市板取 大ツゲ谷	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約550m <sup>3</sup>	
8	大ツゲ谷（五の沢）復旧治山工事	岐阜県関市板取 大ツゲ谷	約8ヶ月	治山工事	山腹工1.41ha	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	金網約1650m <sup>2</sup>	