

令和7年度

飛騨森林管理署

林道工事

発注見通し

令和7年4月15日  
分任支出負担行為担当官  
飛騨森林管理署長 辻井 正徳

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

| 番号 | 工事(業務)の名称         | 工事(業務)場所                      | 工期<br>(履行期間) | 種別   | 工事(業務)概要                 | 予定工事規模      | 入札及び<br>契約方式     | 入札時期               | 主要資材見込み量        | 備考 |
|----|-------------------|-------------------------------|--------------|------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 23 | 阿多野郷林道第3号橋梁ほか改良工事 | 岐阜県高山市高根町阿多野郷 阿多野郷国有林1124林班ほか | 約8ヶ月         | 林道工事 | 橋梁塗装塗替工 2橋<br>(PCB処理を含む) | 5千万円以上1億円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 橋梁塗装塗替工 足場工 仮設工 |    |
| 24 | 高山地区維持修繕工事        | 岐阜県高山市清見町大原 マツ谷国有林20林班ほか      | 約5ヶ月         | 林道工事 | 維持・改良                    | 1.4千万円未満    | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) |                 |    |
| 25 | 久々野地区路体改良工事       | 岐阜県高山市朝日町黒川 鈍引沢国有林1274林班ほか    | 約5ヶ月         | 林道工事 | 維持・改良                    | 1.4千万円未満    | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) |                 |    |
| 26 | 古川地区路体改良工事        | 岐阜県高山市清見町 彦谷国有林3026林班ほか       | 約5ヶ月         | 林道工事 | 維持・改良                    | 1.4千万円未満    | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) |                 |    |
| 27 | 荘川地区維持修繕工事        | 岐阜県高山市荘川町一色 一色国有林4146林班ほか     | 約5ヶ月         | 林道工事 | 維持・改良                    | 1.4千万円未満    | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) |                 |    |
| 28 | 神岡地区維持修繕工事        | 岐阜県高山市上宝町荒原 東俣国有林2236林班ほか     | 約5ヶ月         | 林道工事 | 維持・改良                    | 1.4千万円未満    | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) |                 |    |