

令和7年度 北信森林管理署

治山工事

発注予定情報

令和7年1月10日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

北信森林管理署長 林 満

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

| 番号 | 工事(業務)の名称 | 工事(業務)場所 | 工期 (履行期) | 種別 | 工事(業務)概要 | 予定工事規模 | 入札及び 契約方法 | 入札時期 | 主要資材見込み量 | 備考 |
|----|------------|---------------------|-------------|------|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----|
| 1 | 朝日山復旧治山工事 | 長野県長野市 朝日山国有林1068林班 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 山腹工0.30ha | 4千万円以上1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 高強度ネット 420m ² | |
| 2 | 野々海川復旧治山工事 | 長野県飯山市 照岡山国有林164林班 | 約7ヶ月 | 治山工事 | 治山作業道400m | 1.2千万円以上4千万円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | RC-40 120m ³ 割栗石 230m ³ | |