

治山工事

発注予定情報

令和7年1月28日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

中部森林管理局

伊那谷総合治山事業所長 山田 茂樹

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	運搬路新設 172.0m	4千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	L型擁壁 約51mほか	
2	鷲ヶ巣復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.29ha	1億円以上1.5億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	植生基材 約230m3ほか	
3	油山沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1.02ha	1.5億円以上2億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	鋼製枠 約41.2tほか	
4	箒沢（大船沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.07ha	4千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート 約 286.5m3 モルタル 約42.1m3ほか	
5	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3173林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	1.5億円以上2億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート 約546.8m3ほか	
6	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	4千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	モルタル 約52.7m3ほか	
7	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工補修 132.80ha	1億円以上1.5億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	なし	
8	牧小谷（小割沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.04ha	4千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート 約 177.2m3 植生マット 約393m2ほか	