

令和7年4月16日

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局

伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鳶ヶ巣復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.29ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	植生基材 約230m3ほか	
2	箒沢(大船沢)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.07ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約286.5m3 モルタル 約42.1m3ほか	
3	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	運搬路新設 172.0m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	L型擁壁 約51mほか	
4	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3173林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約 546.8m3ほか	
5	牧小谷(小割沢)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工補修 0.04ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約177.2m3 植生マット 約393m2ほか	
6	青木川沿岸復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3.41ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	モルタル 約52.7m3ほか	
7	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約7ヶ月	治山工事	山腹工補修 132.80ha	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	植生マット 約1032m2ほ か	R6年度補正明許
8	油山沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1.02ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	鋼製枠 約41.2tほか	
9	小塩2地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工補修132.80ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	なし	