

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	小木曽国有林森林環境保全整備事業木曽6	長野県木曽郡木祖村 小木曽国有林1048林班ほか	約4ヵ月	造林	新植植付:約9ha、歩道整備(新設):約1km 敷砂利工:約40m ³ 、木製横断排水工:約16m	一般競争入札 (総合評価)	令和5年度 第4四半期	令和5年度補正予算 入札済
2	小川入国有林ほか森林環境保全整備事業木曽1	長野県木曽郡上松町 小川入国有林78林班ほか	約7ヶ月	造林	新植地拵:約9ha、新植植付:約9ha 忌避剤塗布(散布):約23ha 除草工:約4km、木製横断排水工:約32m	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	入札済
3	岩伏国有林ほか森林環境保全整備事業木曽2	長野県木曽郡木曽町 岩伏国有林730林班ほか	約7ヶ月	造林	忌避剤塗布(散布):約23ha 歩道整備(新設):約4km、歩道整備棄散:約1ha 除草工:約4km	一般競争入札 (最低価格)	第2四半期	林分条件変化に伴い 入札取り止め
4	王滝国有林ほか森林環境保全整備事業木曽3	長野県木曽郡王滝村 王滝国有林2066林班ほか	約7ヶ月	造林	除伐:約1ha、天Ⅰ地拵棄散:約5ha 忌避剤塗布(散布):約6ha 歩道整備(修理):約5km、歩道整備棄散:約1ha 除草工:約2km	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期	入札済
5	三浦国有林森林環境保全整備事業木曽4	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2564林班ほか	約7ヶ月	造林	天Ⅰ地拵棄散:約29ha、歩道整備(修理):約 1km 歩道整備棄散:約0.3ha 除草工:約10km、木製横断排水工:約16m	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	入札済
6	小川入国有林保安林総合改良整備工事木曽1	長野県木曽郡上松町 小川入国有林156林班ほか	約4ヶ月	治山	本数調整伐:約10ha 木製横断排水工:約16m	一般競争入札 (最低価格)	第2四半期	入札済
7	王滝国有林ほか保安林総合改良整備工事木曽2	長野県木曽郡王滝村 王滝国有林2006林班ほか	約4ヶ月	治山	本数調整伐:約49ha、歩道整備(修理):約1km 敷砂利工:約75m ³ 、除草工:約1km	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	入札済
8	小木曽国有林森林環境保全整備事業木曽5	長野県木曽郡木祖村 小木曽国有林1197林班ほか	約5ヶ月	造林	改植地拵:約8ha、改植:約8ha 除草工:約4km	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期	令和6年度ゼロ国予算

※記載内容は公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。