
※令和７年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期間）
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方法

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 奥峰（奥峰沢）復旧治山工事
長野県木曽郡木祖村　奥峰沢国有林
1220林班、菅国有林1219林班

約7ヶ月 治山工事 渓間工 1.0基
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
コンクリート約306ｍ3
ほか

2 黒石（黒石沢支渓）復旧治山工事
長野県木曽郡木曽町　黒石国有林
668林班

約7ヶ月 治山工事 渓間工 1.0基
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
コンクリート約292ｍ3
ほか

3 倉本湯川復旧治山工事
長野県木曽郡木曽町　黒沢御岳国有
林854林班

約7ヵ月 治山工事 山腹工 0.40ha
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
高耐久処理木材33ｍ3 木
材7ｍ3ほか

4 岩屋沢復旧治山工事
長野県木曽郡木曽町　日義国有林
633林班

約7ヶ月 治山工事 山腹工 0.64ha
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期 鋼製枠21ｔほか

5 八沢入（十六棚本谷）復旧治山工事
長野県木曽郡木曽町　八沢入国有林
661林班ほか

約7ヶ月 治山工事 渓間工 1.0基
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
コンクリート約273ｍ3
ほか

6 押出沢（上押出沢）復旧治山工事
長野県木曽郡木祖村　小木曽国有林
1044林班

約6ヶ月 治山工事 山腹工 0.21ha
1.2千万円以上4千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期 かご枠94ｍ2ほか

令和7年1月8日

木曽森林管理署長　郷原　辰実
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