

令和7年度 木曽森林管理署

林道工事

発注見通し

令和7年10月2日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 北村 大

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	木曽地区維持修繕工事	木曽森林管理署管内	約8ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	木製路面排水工 約100mほか	
2	崩沢林道改良工事	長野県木曽郡王滝村 王滝国有林2093・2094林班	約6ヶ月	林道工事	改良 76m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	L型擁壁 16mほか	令和6年度補正明許繰越
3	御岳御厩野林道第7号橋梁改良工事	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2625・2638林班	約7ヶ月	林道工事	改良 17m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	PCB除去一式 橋長17.0m	令和6年度明許繰越 再公告
4	瀬戸川高樽（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事	長野県木曽郡王滝村 王滝国有林2245・2246林班	約9ヶ月	林道工事	改良 19m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	PCB除去一式・橋桁撤去・橋台撤去設置 橋長19.0m	令和6年度補正明許繰越 再公告
5	御岳御厩野林道災害復旧工事	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2823林班	約9ヶ月	林道工事	災害復旧 73m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	金網併設垂直擁壁 約90.5m2 ほか	令和6年度補正明許繰越 再公告