

令和7年4月11日

分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	北沢橋梁ほか2橋改良工事	長野県木曽郡南木曽町柿其国有林85林班ほか	約8ヶ月	林道工事	PCB処理一式 橋梁数 3橋 橋長56.0m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	橋梁塗装一式	令和6年度補正明許
2	奥二又沢橋梁改良工事	長野県木曽郡大桑村 阿寺国有林1153林班	約8ヶ月	林道工事	PCB処理一式 橋梁数 1橋 橋長25.0m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	橋梁塗装一式	令和6年度当初明許
3	塚野林道改良工事	長野県木曽郡南木曽町塚野	約4ヶ月	林道工事	舗装工事ほか 100m	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね7月を予定)	アスファルト舗装ほか一式	令和6年度当初明許
4	ムクリ沢林道改良工事	長野県木曽郡南木曽町 北蘭国有林534林班	約6ヶ月	林道工事	法面工事	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	吹付工一式	令和7年度当初予算
5	南木曽地区路体改良工事	長野県木曽郡大桑村・南木曽町	約4ヶ月	林道工事	路体改良 50m	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート横断溝 25.0mほか	令和7年度当初予算