令和6年度　東濃森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和6年12月25日
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　見市　貴司

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	阿岳谷鯉子林道災害復旧工事	岐阜県恵那市上矢作町 上村恵那国有林1065ぬ林小班	約10ヶ月	林道工事	延長166m　災害2箇所	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね2月を予定）	コンクリート約105m3 発砲ウレタン約170m3	
2	瀬戸川高樽林道災害復旧工事	岐阜県中津川市加子母 加子母裏木曽国有林70林班	約8ヶ月	林道工事	延長41m	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	コンクリート約233m3	
3	東股田瀬（東股）林道災害復旧工事	岐阜県中津川市付知町 付知裏木曽国有林145林班	約12ヶ月	林道工事	延長50m 施工面積約2,616m2	3億円以上3.5億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	モルタル約286.8m3	
4	阿木恵那林道災害復旧工事	岐阜県中津川市阿木 阿木恵那国有林1037林班	約7ヶ月	林道工事	延長91m　災害2箇所	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ197.3m2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ9.0m	
6	阿木恵那林道狸沢橋梁改良工事	岐阜県中津川市阿木 阿木恵那国有林1038林班	約4ヶ月	林道工事	改良10m	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	PCB処理一式 橋長10m	