

令和6年度 東信森林管理署 造林事業発注見通し

令和6年7月25日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 佐野 周二

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	北山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付)東信3	長野県東御市 北山国有林1007ね①小班ほか	約6か月	造林	新植地拵 約16ha 補植植付 約5ha 新植植付 約16ha 下刈 約9ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	
2	浅間山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信5	長野県北佐久郡御代田町 浅間山国有林2025ろ林小班ほか	約6か月	造林	新植地拵 約2ha 新植植付 約18ha 下刈 約40ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	
3	屋敷入奥国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信6	長野県南佐久郡佐久穂町 屋敷入奥国有林100ろ林小班ほか	約6か月	造林	新植植付 約15ha 下刈 約6ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	
4	御座山国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信7	長野県南佐久郡北相木村 御座山国有林31へ林小班ほか	約6か月	造林	新植地拵 約3ha 新植植付 約3ha 下刈 約2ha	一般競争入札 (最低価格)	入札済	
5	高峰国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信8	長野県小諸市 高峰国有林2015い林小班ほか	約6か月	造林	新植地拵 約5ha 新植植付 約5ha 下刈 約6ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	
6	和田山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信9	長野県小県郡長和町 和田山国有林1145に林小班ほか	約6か月	造林	新植地拵 約14ha 新植植付 約14ha 下刈 約6ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	
7	所沢国有林 保安林総合改良工事(本数調整伐)東信1	長野県南佐久郡川上村 所沢国有林65と林小班ほか	約5か月	治山	本数調整伐 約6ha	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	
8	立科国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信4	長野県佐久市 立科国有林109には④林小班ほか	約5か月	造林	新植植付 約23ha 新植地拵 約23ha 下刈 約10ha	一般競争入札 (総合評価)	取り止め	
9	浅間山国有林 松くい虫被害木伐倒燻蒸処理業務 東信10	長野県北佐久郡御代田町 浅間山国有林2032り林小班ほか	約1か月	造林	松くい虫防除伐倒燻蒸処理 31m3 伐倒処理 5m3	一般競争入札 (最低価格)	取り止め	
10	立科国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信4	長野県佐久市 立科国有林109には④林小班ほか	約5か月	造林	新植植付 約23ha 新植地拵 約23ha 下刈 約10ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	再々公表
11	和山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信2	長野県東御市 和山国有林1017い1林小班ほか	約4か月	造林	新植地拵 約7ha 補植植付 約5ha 新植植付 約7ha 下刈 約86ha	一般競争入札 (総合評価)	取り止め	再々公表

12	浅間山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信5	長野県北佐久郡御代田町 浅間山国有林2019へ③林小班ほか	約4か月	造林	新植地拵 約7ha 新植植付 約23ha 下刈 約40ha	一般競争入札 (総合評価)	入札済	
13	大曲国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信11	長野県佐久市 大曲国有林102は①林小班ほか	約4か月	造林	新植地拵 約14ha 新植植付 約14ha	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	
14	高峰国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信12	長野県小諸市 高峰国有林2015と林小班	約4か月	造林	新植地拵 約6ha 新植植付 約5ha	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	
15	大門山国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信13	長野県小県郡長和町 大門山国有林1114ぬ③林小班	約4か月	造林	新植地拵 約5ha 新植植付 約5ha	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	
16	新張山国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信14	長野県東御市 新張山国有林1016よ林小班	約4か月	造林	新植地拵 約5ha 新植植付 約5ha	一般競争入札 (最低価格)	第2四半期	
17	和山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信2	長野県東御市 和山国有林1026か③林小班ほか	約4か月	造林	新植地拵 約7ha 補植植付 約5ha 新植植付 約7ha 下刈 約15ha	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合があります。