

令和7年度 中信森林管理署

治山工事

## 発注見通し

令和 8年 1月 8日

官擔行為為擔負責任支出任分

中信森林管理署長 高塚 慎司

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期(履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	糠川谷2復旧治山工事	長野県安曇野市 中房国有林211林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工((6.46))ha	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	モルタルボンド 約32t 緑化基材 約2t	令和6年度補正予算
2	せば谷沢復旧治山工事	長野県松本市安曇 梓川筋国有林129林班	約7ヶ月	治山工事	仮設工1式	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	モルタル 約134m <sup>3</sup>	令和6年度当初予算
3	鹿島川2復旧治山工事	長野県大町市平 鹿島山国有林503林班	約8ヶ月	治山工事	水制工補修1.0基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約178m <sup>3</sup>	令和6年度補正 ゼロ国予算
4	蒲原沢復旧治山工事	長野県北安曇郡小谷村湯原、新潟県 糸魚川市大所	約9ヶ月	治山工事	溪間工補修 1.0基 山腹工1.59ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約297m <sup>3</sup> 植生マット 約1160m <sup>2</sup>	令和6年度補正予算
5	芦間川復旧治山工事	長野県北安曇郡松川村 馬羅尾国有林582・586林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工0.6基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約370m <sup>3</sup>	令和7年度当初予算
6	合戦沢復旧治山工事	長野県安曇野市穂高 中房国有林208林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工0.5基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	軽量鋼矢板 約10.71t	令和7年度当初予算
7	シシ沢ほか復旧治山工事	長野県塩尻市奈良井 奈良井国有林1517林班ほか	約5ヶ月	治山工事	溪間工維持管理2.0基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	堆土 約1090m <sup>3</sup> 河床整理 約390時間	令和7年度当初予算
8	上高地復旧治山工事	長野県松本市安曇 上高地国有林115林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工((0.20))ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	高強度金網 約1150m <sup>2</sup>	令和7年度当初予算
9	六百沢2治山施設災害復旧工事	長野県松本市安曇 上高地国有林85林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工2.0基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約536m <sup>3</sup>	令和7年度当初予算
10	ウド川復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約6ヶ月	治山工事	山腹工3.09ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ	かご枠 323m <sup>3</sup> 植生マット 約4,200m <sup>2</sup>	令和7年度当初予算
11	ケヤキ平沢復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修1.0基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約160.7m <sup>3</sup>	令和6年度当初予算
12	木地屋川地すべり防止工事	新潟県糸魚川市大所	約5ヶ月	治山工事	山腹工((12.00))ha	1.4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ	鋼管 約300m	令和7年度当初予算
13	大渚地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約10ヶ月	治山工事	山腹工((1.10))ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	吊柵 約58.5m	令和7年度当初予算
14	土谷川地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約7ヶ月	治山工事	山腹工0.17ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	集水井蓋（鋼製） 1.4t	令和6年度当初予算 令和7年度当初予算
15	ツリコシ沢復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約5か月	治山工事	溪間工補修1.0基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ	コンクリート約259m <sup>3</sup>	令和7年度当初予算
16	上高地2復旧治山工事	長野県松本市安曇 上高地国有林115林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工((0.20))ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	高強度金網 約350m <sup>2</sup> 主桁 10t	令和7年度補正予算