

令和7年度 中信森林管理署

治山工事

発注予定情報

令和7年1月23日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

中信森林管理署長 井口 英道

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	芦間川復旧治山工事	長野県北安曇郡松川村 馬羅尾国有林582・586林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工0.6基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート 約370m ³	令和7年度当初予算
2	合戦沢復旧治山工事	長野県安曇野市 中房国有林208林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工0.5基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	軽量鋼矢板 約10.71t	令和7年度当初予算
3	シン沢ほか復旧治山工事	長野県塩尻市奈良井 奈良井国有林1517林班ほか	約5ヶ月	治山工事	溪間工維持管理2.0基	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	排土工 約1090m ³ 河床整理 約180時間	令和7年度当初予算
4	上高地予防治山工事	長野県松本市安曇 上高地国有林115林班	約10ヶ月	治山工事	山腹工((0.20))ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	高強度金網 約1150m ²	令和7年度当初予算
5	六百沢治山施設災害復旧工事	長野県松本市安曇 上高地国有林85林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工補修2.0基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート 約536m ³	令和7年度当初予算
6	ウド川復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約10ヶ月	治山工事	山腹工3.09ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	鋼製枠 約55.95t モルタル 約158m ³	令和7年度当初予算
7	ケヤキ平沢復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修1.0基	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート 約160.7m ³	令和7年度当初予算
8	木地屋川地すべり防止工事	新潟県糸魚川市大所	約5ヶ月	治山工事	山腹工((12.00))ha	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期	鋼管 約300m	令和7年度当初予算
9	大渚地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約10ヶ月	治山工事	山腹工((1.10))ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	吊柵 約72m	令和7年度当初予算
10	土谷川地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約7ヶ月	治山工事	山腹工0.17ha	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	集水井蓋（鋼製） 1.4t	令和7年度当初予算