

事業内訳書

事業名：西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

No. 1

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考	
				自	至					
植付 (新植)	下仁田・磐戸	24 わ 1	3.23	契約締結日の翌日	R8.6.30	スギ	6460	1		
		事務所計	3.23							
	松井田・細野	105 い 1	5.55	契約締結日の翌日	R8.6.30	スギ	11100	1		
		事務所計	5.55							
	倉測	204 い 3	2.98	契約締結日の翌日	R8.6.30	スギ	5960	1	林道上	
			2.56	契約締結日の翌日	R8.6.30	ヒノキ	5120	1	林道下	
		283 へ	1.41	契約締結日の翌日	R8.6.30	スギ	2820	1		
		事務所計	6.95							
	作業種合計			15.73						
	植付 (補植)	松井田・細野	187 に 1	0.10	契約締結日の翌日	R8.6.30	ヒノキ	200	5	
187 に 2			0.60	契約締結日の翌日	R8.6.30	ヒノキ	1200	5		
197 い			0.22	契約締結日の翌日	R8.6.30	ヒノキ	440	4		
事務所計			0.92							
作業種合計			0.92							
植付 (改植)	檜原・万場	38 ろ	4.00	契約締結日の翌日	R8.6.30	カラマツ	4000	5		
		事務所計	4.00							
	作業種合計			4.00						
下刈	檜原・万場	38 ろ	5.17	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ・カラマツ	—	5		
		43 と 1	6.43	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ・カラマツ	—	5		
		43 と 2	0.28	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	5		
		事務所計	11.88							

事業内訳書

事業名：西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

No. 2

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
下 刈	松 井 田 ・ 細 野	105 い 1	5.55	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	1	
		106 ほ 1	1.89	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		106 へ 1	2.81	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		106 へ 2	0.10	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		106 ち 1	3.73	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		185 ろ	2.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		185 ほ 1	1.63	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		187 に 1	0.44	契約締結日の翌日	R9.1.22	ヒノキ	—	5	
		187 に 2	0.85	契約締結日の翌日	R9.1.22	ヒノキ	—	5	
		193 い 1	4.93	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	3	
		193 ろ	5.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	3	
		193 へ	4.24	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	
		193 ぬ	2.25	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	
		197 い	9.60	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	
	事務所計	45.02							
	倉 刈	247 い	0.37	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	
		247 ろ	1.50	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	
		248 は 1	1.09	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	
		271 ろ 1	5.11	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	
		事務所計	8.07						
作業種合計			64.97						

事業内訳書

事業名：西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

No. 3

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考	
				自	至					
除伐	下仁田・磐戸	19 ま 1	3.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	12		
		23 へ 2	6.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	13		
		24 ほ	4.46	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	8		
		27 つ	2.98	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	12		
		事務所計	16.44							
	松井田・細野	152 に	2.20	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	25		
		事務所計	2.20							
	作業種合計			18.64						
	除伐2類	下仁田・磐戸	19 の 3	1.24	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	20	伐採率(本数比率) 29%
			25 た	5.08	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	19	伐採率(本数比率) 33%
事務所計			6.32							
松井田・細野		143 ん 5	0.98	契約締結日の翌日	R9.1.22	カラマツ	—	32	伐採率(本数比率) 31%	
		157 こ 12	0.11	契約締結日の翌日	R9.1.22	針葉樹	—	43	伐採率(本数比率) 34%	
		157 わ 4	1.78	契約締結日の翌日	R9.1.22	ヒノキ	—	38	伐採率(本数比率) 38%	
		177 る 1	5.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	ヒノキ	—	22	伐採率(本数比率) 31%	
		184 り	0.45	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	20	伐採率(本数比率) 34%	
		184 そ	0.73	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	20	伐採率(本数比率) 34%	
		事務所計	9.05							
倉瀬		199 ほ	1.43	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	20	伐採率(本数比率) 30%	
		199 と 2	0.77	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	20	伐採率(本数比率) 30%	
		事務所計	2.20							
作業種合計			17.57							

事業内訳書

事業名：西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

No. 4

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
獣害防除(忌避剤散布)	檜原・万場	43 と 1	0.75	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ・カラマツ	—	5	総散布量 67.50
		43 と 2	0.28	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	5	総散布量 25.20
		事務所計	1.03						
	松井田・細野	105 い 1	5.55	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	1	総散布量 166.50
		106 ほ 1	1.89	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 113.40
		106 へ 1	2.81	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 84.30
		106 へ 2	0.10	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 30
		106 ち 1	3.73	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 223.80
		185 ろ	2.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 1200
		185 ほ 1	1.63	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 97.80
		187 に 1	0.44	契約締結日の翌日	R9.1.22	ヒノキ	—	5	総散布量 13.20
		187 に 2	0.85	契約締結日の翌日	R9.1.22	ヒノキ	—	5	総散布量 25.50
		193 い 1	4.93	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	3	総散布量 295.80
		193 ろ	5.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	3	総散布量 3000
		193 へ	4.24	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	2	総散布量 254.40
		193 ぬ	2.25	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	総散布量 202.50
		197 い	9.60	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	総散布量 8640
	事務所計	45.02							
	倉淵	204 い 3	5.50	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ・ヒノキ	—	1	総散布量 1650
		204 い 3	5.50	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ・ヒノキ	—	1	総散布量 1650
		247 い	0.37	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	—	4	総散布量 22.20
		247 い	0.37	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	総散布量 22.20

事業内訳書

事業名：西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

No. 5

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
獣害防除 (忌避剤散布)	倉淵	247 ろ	1.50	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	—	4	総散布量 90ℓ
		247 ろ	1.50	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	総散布量 90ℓ
		248 は 1	1.09	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	—	4	総散布量 65.4ℓ
		248 は 1	1.09	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	総散布量 65.4ℓ
		271 ろ 1	5.11	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	—	4	総散布量 459.9ℓ
		271 ろ 1	5.11	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	4	総散布量 459.9ℓ
		283 へ	1.41	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	—	1	総散布量 42.3ℓ
		283 へ	1.41	契約締結日の翌日	R9.1.22	スギ	—	1	総散布量 42.3ℓ
		事務所計	29.96						
	作業種合計		76.01						
獣害防除 (単木保護資材設置)	下仁田・磐戸	24 わ 1	3.23	契約締結日の翌日	R8.6.30	スギ	6460	1	植付後、すみやかに実施すること
		事務所計	3.23						
	作業種合計		3.23						