造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

会津森林管理署 南会津支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
湯ノ花	1019り	0.15	契約締結日の翌日～令和7年9月5日	全刈	人力・刈払機	41	16.0	－	中	中	31度以上	－	やや影響	－
	1019ぬ	0.36				40	16.0	－	中	中	31度以上	－	多々影響	－
	1019る1	0.07				37	16.0	－	中	中	21～30度	－	多々影響	－
	1019る2	0.15				37	16.0	－	中	中	21～30度	－	多々影響	－
	1019わ	0.29				35	16.0	－	中	中	21～30度	－	影響	－
	1019よ	1.44				34	15.6	－	難	多	－	－	やや影響	－
計		2.46												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

会津森林管理署 南会津支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
湯ノ花	1019り	0.15	令和7年9月8日～令和7年10月31日	コンテナ苗植	カラマツ	300	41	16.0	－	堅	極少	31度以上	－	－
	1019ぬ	0.36		コンテナ苗植	カラマツ	720	40	16.0	－	堅	極少	31度以上	10以上	－
	1019る1	0.07		コンテナ苗植	カラマツ	140	37	16.0	－	堅	極少	－	10以上	－
	1019る2	0.15		コンテナ苗植	カラマツ	300	37	16.0	－	堅	極少	－	10以上	－
	1019わ	0.29		コンテナ苗植	カラマツ	580	35	16.0	－	堅	極少	－	－	－
	1019よ	1.44		コンテナ苗植	カラマツ	2,880	34	15.6	－	堅	極少	－	5～9	影響
計		2.46												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

会津森林管理署 南会津支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
湯ノ花	1019は	7.68	令和7年7月1日～令和7年10月31日	全刈	人力・刈払機	43	14.6	－	3	密	31°～	やや影響	－	－
	1019か2	4.47				39	15.6	－	3	密	31°～	やや影響	－	－
計		12.15												