# 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

# 下越森林管理署 村上支署

				作業条件						林分条件						
森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他		
村上(女川)	1390そ2	2.83	令和7年8月1日 ~令和7年11月 28日	全刈	人力·機械	28	7.1		中	中	21~30度	_	_			
村上(女川)	1390こ	0.83	令和7年8月1日 ~令和7年11月 28日	全刈	人力・機械	25	7.1		中	中	-	_	_			
舘腰	10414	1.48	契約締結日の 翌日~令和7年 6月30日	全刈	人力・機械	37	17.0		難	極多	21~30度	影響	_			
舘腰	1041わ	1.50	契約締結日の 翌日~令和7年 6月30日	全刈	人力・機械	38	16.7		難	極多	-	影響	_			
舘腰	1041 <i>†</i> =	1.58	契約締結日の 翌日~令和7年 6月30日	全刈	人力・機械	34	16.0		難	極多	-	影響	_			
計		8.22														

# 下越森林管理署 村上支署

	林小班	予定面積 (ha)	作業期間			作業領	<del></del> 条件	林分条件						
森林事務所				作業手段	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
村上(女川)	1001171	1.96	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,920	28	11.4	春植(少花 粉(挿し 木))	軟	極少	_	_	やや影響
村上(女川)	1390そ2	2.83	令和7年9月16日 ~令和7年11月28 日	コンテナ苗植	スギ	5,660	45	30.0	秋植	軟	極少	_	_	_
村上(女川)	1390二	0.83	令和7年9月16日 ~令和7年11月28 日	コンテナ苗植	スギ	1,660	45	30.0	秋植	軟	極少	_	_	_
塩野町	1128 <b>も</b> 2(I)	0.68	契約締結の翌日〜令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,496	81	38.2	春植	軟	極少	_	_	やや影響
塩野町	1128 <b>も</b> 2(Ⅱ)	0.77	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,694	83	38.6	春植	軟	極少	31度以上	_	やや影響
塩野町	1128七(Ⅲ)	0.37	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	814	82	38.6	春植	軟	極少	_	_	_
塩野町	1128す(I)	1.89	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	4,158	84	39.4	春植	軟	極少	_	_	_
塩野町	1128寸(Ⅱ)	1.51	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,322	88	39.4	春植	軟	極少	_	_	やや影響
舘腰	10411	1.48	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	2,960	37	17.0	春植(少花 粉)	軟	極少	_	_	やや影響
舘腰	1041わ(大苗)	0.67	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,340	35	16.7	春植(少花 粉大苗)	軟	極少	_	_	やや影響
舘腰	1041わ(少花粉)	0.83	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,660	38	16.7	春植(少花 粉)	軟	極少	_	_	やや影響
舘腰	10417=	1.58	契約締結の翌日~令 和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,160	34	16.0	春植(少花 粉大苗)	軟	極少	_	_	やや影響
計		15.40				31,844								

# 下越森林管理署 村上支署

	林小班		作業期間	作業条件						林分条件						
森林事務所		予定面積 (ha)		作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他		
舘腰	1034し、2	2.23	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	39	14.2		4	中	<b>~</b> 20°	-	_			
舘腰	1041ね	0.81	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	38	16.7		4	中	<b>~</b> 20°	_	_			
舘腰	1041そ	0.50	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	35	16.7		4	中	<b>~</b> 20°	-	_			
舘腰	1034[=9	1.55	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	49	13.8		4	中	<b>~</b> 20°	-	_			
舘腰	10416	0.87	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力·刈払機	49	17.0		3	中	<b>~</b> 20°	_	_			
村上(女川)	1381ほ	2.86	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力·刈払機	32	11.6		5	密	<b>~</b> 20°	-	-			
村上(女川)	139011	1.72	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力·刈払機	18	8.0		4	中	<b>~</b> 20°	_	_			
村上(女川)	1390と	1.42	令和7年6月3日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	27	9.0		4	中	<b>~</b> 20°	-	_			
村上(女川)	13816	4.11	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力·刈払機	25	9.6		2	密	<b>~</b> 20°	-	_			
村上(女川)	1001け1	1.96	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	28	11.4		1	疎	21~30°	-	_			
関谷	1315112	1.09	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	37	17.6		4	中	21~30°	-	_			
関谷	13151\3	1.53	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力·刈払機	38	17.9		4	中	21~30°	_	_			
関谷	1349111	4.75	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	39	15.0		4	中	21~30°	-	_			
関谷	1313L1	5.26	令和7年6月2日~令 和7年11月28日	全刈	人力·刈払機	42	6.0		4	中	<b>~</b> 20°	_	_			
塩野町	11386	1.06	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	108	52.6		2	疎	<b>~</b> 20°	-	_			
塩野町	1128 <b>も2</b> (I)	0.62	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力·刈払機	81	38.2		1	中	<b>~</b> 20°	やや影響	少			
塩野町	1128₺2(Ⅱ)	0.77	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力·刈払機	83	38.6		1	中	31° <b>∼</b>	-	少			
塩野町	1128も2(皿)	0.37	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力·刈払機	82	38.6		1	中	21~30°	-	少			
塩野町	1128す(I)	1.89	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	84	39.4		1	中	~20°	_	少			
塩野町	1128す(Ⅱ)	1.51	令和7年6月2日~令 和7年10月3日	全刈	人力·刈払機	88	39.4		1	中	~20°	-	-			
計		36.88												-		

# 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(作業道整備)

# <u>下越森林管理署村上支署</u>

				作業条件						林分条件						
森林事務所	林小班	予定距離 (km)	作業期間	作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他		
舘腰	館腰	2.30	令和7年6月2日~ 令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	42	12.0		-	<del>-</del>	~20°	ı	-			
舘腰	笹平	0.57	令和7年6月2日~ 令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	34	14.3		-	ф	~20°	_	-			
計		2.87														