

事業内訳書(1/3)

| 作業種 | 林小班 | 事業量 (ha) | 事業期間 | | 備考 |
|-----|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | | | 自 | 至 | |
| 地拵 | 1041り | 1.48 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | 舘腰 |
| | 1041わ | 1.50 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 1041た | 1.58 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 事務所計 | 4.56 | | | |
| | 1390そ2 | 2.83 | 令和7年8月1日 | 令和7年11月28日 | 村上・女川 |
| | 1390こ | 0.83 | 令和7年8月1日 | 令和7年11月28日 | |
| | 事務所計 | 3.66 | | | |
| | 作業種計 | 8.22 | | | |
| 植付 | 1001け1 | 1.96 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | 村上・女川 |
| | 1390そ2 | 2.83 | 令和7年9月16日 | 令和7年11月28日 | |
| | 1390こ | 0.83 | 令和7年9月16日 | 令和7年11月28日 | |
| | 事務所計 | 5.62 | | | |
| | 1128も2(Ⅰ) | 0.68 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | 塩野町 |
| | 1128も2(Ⅱ) | 0.77 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 1128も2(Ⅲ) | 0.37 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 1128す(Ⅰ) | 1.89 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 1128す(Ⅱ) | 1.51 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 事務所計 | 5.22 | | | |
| | 1041り | 1.48 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | 舘腰 |
| | 1041わ | 1.50 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 1041た | 1.58 | 契約締結日の翌日 | 令和7年6月30日 | |
| | 事務所計 | 4.56 | | | |
| | 作業種計 | 15.40 | | | |

事業内訳書(2/3)

| | | | | | |
|---------|-------------|-------|----------|------------|-------|
| 下 列 | 1001け1 | 1.96 | 令和7年6月2日 | 令和7年10月3日 | 村上・女川 |
| | 1381い | 4.11 | | | |
| | 1381ほ | 2.86 | 令和7年6月2日 | 令和7年11月28日 | |
| | 1390 い1 | 1.72 | | | |
| | 1390 と | 1.42 | | | |
| | 事務所計 | 12.07 | | | |
| | 1128も2(I) | 0.68 | 令和7年6月2日 | 令和7年10月3日 | 塩野町 |
| | 1128も2(II) | 0.77 | | | |
| | 1128も2(III) | 0.37 | | | |
| | 1128す(I) | 1.89 | | | |
| | 1128す(II) | 1.51 | | | |
| | 1138い | 1.06 | | | |
| | 事務所計 | 6.28 | | | |
| | 1034 い2 | 2.23 | 令和7年6月2日 | 令和7年11月28日 | 館腰 |
| | 1034こ9 | 1.55 | | | |
| | 1041 ね | 0.81 | | | |
| | 1041 そ | 0.50 | | | |
| | 1041ら | 0.87 | | | |
| | 事務所計 | 5.96 | | | |
| | 1313 し1 | 5.26 | 令和7年6月2日 | 令和7年11月28日 | 関谷 |
| 1315 い2 | 1.09 | | | | |
| 1315い3 | 1.53 | | | | |
| 1349 い1 | 4.75 | | | | |
| 小計 | 12.63 | | | | |
| | 作業種計 | 36.94 | | | |

事業内訳書(3/3)

| 作業種 | 林小班 | 事業量 (km) | 事業期間 | | 備考 |
|-------|------|-------------|----------|-----------|----|
| | | | 自 | 至 | |
| 作業道整備 | 鋸腰 | 2.30 | 令和7年6月2日 | 令和7年10月3日 | 鋸腰 |
| | 笹平 | 0.57 | | | |
| | 小計 | 2.87 | | | |
| | 作業種計 | 2.87 | | | |