

事業内訳書

事業名： 横川地区造林（地拵外3）請負事業【R6補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
地拵	1263 お		3.01	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	
地拵	1263 く		1.42	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	
地拵	1263 こ		2.84	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	
地拵	1264 ほ		5.06	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	
地拵合計			12.33			

事業内訳書

事業名：横川地区造林（地拵外3）請負事業【R6補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
植付	1263 お	2.7	1.33	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1263 お	2.8	1.40	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	カラマツ (コンテナ苗)
植付	1263 く	2.4	1.20	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	ヒノキ (コンテナ苗)
植付	1263 こ	4.9	2.47	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	スギ (コンテナ苗)
植付	1264 ほ	9.4	4.70	契約締結日の翌日	令和7年7月11日	スギ (コンテナ苗)
植付合計		22.2	11.10			
スギ		17.0	8.50	(コンテナ苗) 少花粉 2.7千本、普通 14.3千本		
ヒノキ		2.4	1.20	(コンテナ苗)		
カラマツ		2.8	1.40	(コンテナ苗)		

事業内訳書

事業名：横川地区造林（地拵外3）請負事業【R6補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1246 つ		6.61	令和7年6月2日	令和8年1月16日	3年生
下刈	1250 へ		1.75	令和7年6月2日	令和8年1月16日	3年生
下刈	1250 と 1		3.05	令和7年6月2日	令和8年1月16日	3年生
下刈	1250 と 2		2.37	令和7年6月2日	令和8年1月16日	3年生
下刈	1250 る 2		4.94	令和7年6月2日	令和8年1月16日	3年生
下刈	1262 め 1,2		5.49	令和7年6月2日	令和8年1月16日	3年生
下刈	1245 む		4.29	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生
下刈	1245 る 1		0.39	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生
下刈	1247 ち 1		1.23	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生
下刈	1247 ほ		8.71	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生
下刈	1254 ほ		3.35	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生 II 伐区
下刈	1254 ほ		2.79	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生 III 伐区
下刈	1262 け		1.32	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生
下刈	1265 ち		3.64	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生
下刈	1265 む		2.42	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生 I 伐区
下刈	1265 む		0.46	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生 II 伐区
下刈	1265 む		0.80	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生 III 伐区
下刈	1265 む		0.61	令和7年6月2日	令和8年1月16日	4年生 IV 伐区
下刈	1254 ほ		4.81	令和7年6月2日	令和8年1月16日	5年生 I 伐区
下刈	1265 る 1		4.55	令和7年6月2日	令和8年1月16日	5年生
下刈	1265 る 2		5.91	令和7年6月2日	令和8年1月16日	5年生
下刈（3～5年生）計			69.49			
下刈合計			102.80			

事業内訳書

事業名： 横川地区造林（地拵外3）請負事業【R6補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
除伐	1261 ね		7.03	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	
除伐	1262 ほ		5.95	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	
除伐	1264 と		5.29	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	
除伐合計			18.27			