造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

福島森林管理署 白河支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
横川	1263お	3.01	契約締結日の翌日～令和7年7月11日	全刈	人力・機械	37	12.4		難	多	21～30度	－	－	
	1263く	1.42				31	12.4		難	多	21～30度	－	－	
	1263こ	2.84				19	5.4		中	多	21～30度	－	やや影響	
	1264ほ	5.06				34	12.4		中	少	21～30度	－	－	
計		12.33												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

福島森林管理署 白河支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
横川	1263お	1.33	契約締結日の翌日～令和7年7月11日	少花粉苗植	スギ	2,700	46	12.4		軟	極少	－	－	－
	1263お	1.40		コンテナ苗植	カラマツ	2,800	36	12.4		軟	極少	－	－	－
	1263く	1.20			ヒノキ	2,400	31	12.4		軟	極少	－	－	－
	1263こ	2.47			スギ	4,900	19	5.4		軟	極少	－	－	－
	1264ほ	4.70			スギ	9,400	34	12.4		軟	極少	31度以上	－	－
計		11.10				22,200								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

福島森林管理署 白河支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
横川	1263お	3.01	令和7年6月2日～令和7年9月30日	全刈	人力・機械	37	12.4		1	密	21～30°	－	－	
	1263く	1.42				31	12.4		1	密	21～30°	－	－	
	1263こ	2.84				19	5.4		1	密	21～30°	－	－	
	1264ほ	5.06				34	12.4		1	密	31°～	－	－	
	1246と	2.96				65	32.4		2	密	21～30°	－	－	
	1246ち	3.29				69	32.8		2	密	21～30°	－	－	
	1251る2Ⅰ	1.17				77	37.0		2	密	～20°	－	－	
	1251る2Ⅱ	1.71				76	36.6		2	密	21～30°	－	－	
	1251る2Ⅲ	2.11				73	35.2		2	密	～20°	－	－	
	1251る2Ⅳ	2.30				77	36.2		2	密	21～30°	－	－	
	1251る2Ⅴ	2.26				74	35.6		2	密	～20°	－	－	
	1262は	1.65				43	6.4		2	密	21～30°	－	－	
	1263ね	3.47				12	3.6		2	密	31°～	－	－	
	1263な	0.06				10	3.6		2	密	31°～	－	－	
	1246つ	6.61	令和7年6月2日～令和8年1月16日			60	25.8		3	密	～20°	－	－	
	1250へ	1.75				106	42.8		3	密	31°～	－	－	
	1250と1	3.05				122	42.8		3	密	31°～	－	－	
	1250と2	2.37				122	42.8		3	密	31°～	－	－	
	1250る2	4.94				98	42.8		3	密	31°～	－	－	
	1262め1,2	5.49				16	5.2		3	密	21～30°	影響	少	
	1245ぬ	4.29				77	34.2		4	密	31°～	影響	－	
	1245る1	0.39				71	34.2		4	密	31°～	やや影響	－	
	1247ち1	1.23				53	20.6		4	密	21～30°	影響	少	
	1247ほ	8.71				56	20.6		4	密	31°～	やや影響	－	
	1254ほⅡ	3.35				56	25.0		4	密	31°～	やや影響	－	
	1254ほⅢ	2.79				57	24.0		4	密	31°～	やや影響	－	
	1262け	1.32				18	4.4		4	密	21～30°	やや影響	少	
	1265ち	3.64				34	14.6		4	密	31°～	やや影響	－	
	1265ぬⅠ	2.42				38	12.8		4	密	31°～	やや影響	少	
	1265ぬⅡ	0.46				32	12.8		4	密	31°～	やや影響	少	
	1265ぬⅢ	0.80				38	12.8		4	密	31°～	やや影響	少	
	1265ぬⅣ	0.61				41	14.6		4	密	31°～	やや影響	少	
	1254ほⅠ	4.81				41	15.2		5	密	21～30°	影響	－	
	1265る1	4.55				41	15.1		5	密	31°～	影響	少	
	1265る2	5.91				39	15.6		5	密	31°～	やや影響	少	
計		102.80												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

福島森林管理署 白河支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件				林分条件					
				作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	傾斜	除伐対象木	転石	つる	根曲竹	その他
横川	1261ね	7.03	契約締結日の翌日～令和8年2月27日	人力・機械	24	7.8		21～30°	多	－	－	－	
	1262ほ	5.95			23	6.8		31°～	中	－	やや影響	－	
	1264と	5.29			25	11.0		21～30°	多	－	やや影響	－	
計		18.27											