

事業内訳書

事業名：白河地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正ゼロ国】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
地拵	1007 と		10.14	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
表郷・西郷 計			10.14			
地拵	1066 り 2		3.18	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1403 り		4.36			
大屋・長沼 計			7.54			
地拵	1135 に		5.32	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
大平 計			5.32			
地拵合計			23.00			

事業内訳書

事業名：白河地区造林（地拵外4）請負事業【R 7 補正ゼロ国】						
作業種	林 小 班	事業量		作 業 期 間		備 考
		(千本)	(ha)	自	至	
植 付	1001 い	12.7	6.36	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植 付	1007 と	14.9	7.46			スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植 付	1007 と	5.4	2.68			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 は I	1.3	0.63			スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植 付	1010 は II	1.0	0.52			スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植 付	1010 は III	0.6	0.29			スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植 付	1010 は IV	0.9	0.46			スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植 付	1010 は V	0.7	0.35			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 は VI	0.6	0.32			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 は VII	1.0	0.51			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 は VIII	0.8	0.42			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 は IX	0.9	0.45			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 に I	1.1	0.53			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 に II	0.8	0.42			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 に III	0.4	0.21			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1010 へ 1 I	0.5	0.26			スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植 付	1010 へ 1 II	1.7	0.86			スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植 付	1010 へ 1 III	1.8	0.91			スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植 付	1010 へ 1 IV	2.6	1.30			スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植 付	1010 へ 1 V	0.7	0.34			スギ (コンテナ苗)
植 付	1010 へ 1 VI	0.5	0.27			スギ (コンテナ苗)
植 付	1011 い 2	3.9	1.95			スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植 付	1013 は	7.8	3.90			スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植 付	1016 と 1 I	1.1	0.56			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1016 と 1 II	2.2	1.10			スギ (コンテナ苗)
植 付	1016 と 1 III	1.1	0.54			ヒノキ (コンテナ苗)
植 付	1016 と 1 IV	2.4	1.18			スギ (コンテナ苗)
植 付	1016 と 1 V	0.8	0.42			スギ (コンテナ苗)

事業内訳書

事業名：白河地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正ゼロ国】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
植付	1016と2Ⅰ	2.4	1.22	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ（コンテナ苗）
植付	1016と2Ⅱ	3.7	1.87			ヒノキ（コンテナ苗）
植付	1016と2Ⅲ	1.7	0.87			ヒノキ（コンテナ苗）
植付	1016と2Ⅳ	0.3	0.14			スギ（コンテナ苗）
植付	1016と2Ⅴ	0.8	0.40			ヒノキ（コンテナ苗）
表郷・西郷 計		79.1	39.70			
植付	1066り2	6.4	3.18	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹（コンテナ苗）
植付	1403り	8.7	4.36			カラマツ（コンテナ苗）
大屋・長沼 計		15.1	7.54			
植付	1135に	14.4	5.32	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	カラマツ（コンテナ苗）
大平 計		14.4	5.32			
植付合計		108.6	52.56			
スギ		65.4	32.75	(コンテナ苗) 特定母樹 20.6千本、少花粉 35.5千本、普通 9.3千本		
ヒノキ		20.1	10.13	(コンテナ苗)		
カラマツ		23.1	9.68	(コンテナ苗)		

## 事業内訳書

事業名： 白河地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正ゼロ国】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1001 い		6.36	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1007 と		10.14			1年生
下刈	1011 い 2		1.95			1年生
下刈	1013 は		3.90			1年生
表郷・西郷 計			22.35			
下刈	1403 り		4.36	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1065 と 1 I		0.94			2年生
下刈	1065 と 1 I		1.08			2年生
下刈	1065 と 1 II		1.08			2年生
下刈	1402 よ		2.89			2年生
下刈	1411 つ		1.72			2年生
下刈	1411 む 1		2.40			2年生
下刈	1411 む 2		3.27			2年生
大屋・長沼 計			17.74			
下刈	1135 に		5.32	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
大平 計			5.32			
下刈（1～2年生） 計			45.41			
下刈	1012 は 1		5.03	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1015 り I		0.35			3年生
下刈	1015 り II		0.19			3年生
下刈	1015 り III		0.08			3年生
下刈	1015 る 1 I		0.34			3年生
下刈	1015 る 1 II		0.08			3年生
下刈	1015 る 3 I		1.64			3年生
下刈	1015 る 3 II		0.20			3年生
下刈	1015 る 3 III		0.28			3年生

## 事業内訳書

事業名： 白河地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正ゼロ国】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1015 る 3 IV		0.18	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1015 る 3 V		0.37			3年生
下刈	1015 る 3 VI		0.56			3年生
下刈	1015 る 3 VII		0.12			3年生
下刈	1015 る 3 VIII		0.96			3年生
下刈	1015 る 3 IX		0.60			3年生
下刈	1038 ほ 1		4.24			3年生 忌避剤散布
下刈	1038 り		1.71			3年生 忌避剤散布
下刈	1165 ろ		4.33			3年生
下刈	1165 は		5.05			3年生
下刈	1001 わ		9.34			4年生
下刈	1007 は 1		3.17			4年生
下刈	1007 は 2		7.80			4年生
下刈	1039 い 1		6.21			4年生 忌避剤散布
下刈	1038 へ 1		2.48			5年生 忌避剤散布
表郷・西郷 計			55.31			
下刈	1402 ほ 1		9.43	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1402 む 1		1.28			4年生
下刈	1402 む 2		0.20			4年生
下刈	1411 む 3		2.32			4年生
下刈	1051 い 1		2.04			5年生
下刈	1051 い 2		2.48			5年生
大屋・長沼 計			17.75			
下刈（3～5年生） 計			73.06			
下刈 合計			118.47			

事業内訳書

事業名： 白河地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正ゼロ国】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
忌避剤散布	1038 ほ 1	6.9	3.45	令和8年10月1日	令和8年12月18日	スギ 1回散布 34.50
忌避剤散布	1038 り	2.3	1.17			スギ 1回散布 11.50
忌避剤散布	1039 い 1	11.1	5.56			スギ 1回散布 111.00
忌避剤散布	1038 へ 1	4.3	2.13			ヒノキ 1回散布 43.00
表郷・西郷 計		24.60	12.31			200.00
忌 避 剤 散 布 合 計			12.31			

作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
林地施肥	1010 は II	1.0	0.52	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 1年生 1000個入り6袋
林地施肥	1010 は IX	0.9	0.45			ヒノキ 1年生 1000個入り6袋
表郷・西郷 計		1.90	0.97			
施 肥 合 計			0.97			