
費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁1

業務費内訳書
表富士地区（三田沢支流外）渓間工測量・設計業務（R６補
正）

式
直接測量費(安全費・電子成果品費･成果検定費除く)

1

式
渓間工測量
延長600ｍ 種別行 1

km
渓間工測量 踏査選点
外業 渓流延長0.5km以上1.5km未満 0 600

km
渓間工測量 簡易中心線測量 合計
渓流延長0.5km以上1.5km未満 0 600

km
渓間工測量 簡易縦断測量 合計
渓流延長0.5km以上1.5km未満 0 600

km
渓間工測量 簡易横断測量 合計
測定間隔50m 横断測線幅30m未満 0 600

横断
渓間工測量 構造物計画位置横断測量 合計
縮尺1/100~200 横断延長30m未満 2

件
渓間工測量 平面図作成B
内業 縮尺1/200~500 延長500m~1000m未満 1

式
旅費交通費（測量業務）

種別行 1

式
旅費交通費（交通費・日当・宿泊費）

1

式
旅費交通費（基準日額）
測量業務 1

式
電子成果品作成費

1

式
直接測量費

1

式
間接測量費

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁2

業務費内訳書
表富士地区（三田沢支流外）渓間工測量・設計業務（R６補
正）

式
諸経費

1

式
測量業務価格

1

式
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)

1

式
流路工設計
延長600ｍ 種別行 1

箇所
流路工実施設計 設計計画
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1

箇所
流路工実施設計 基本事項決定
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1

箇所
流路工詳細設計 現地踏査

1

箇所
流路工実施設計 施設設計･護岸工
延長600m 1

箇所
流路工実施設計 施設設計･床固工
2基 1

箇所
流路工実施設計 施設設計･帯工
13基 1

箇所
流路工実施設計 施工計画･仮設構造物設計
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1

箇所
流路工実施設計 数量計算
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1

箇所
流路工実施設計 照査
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1

箇所
流路工実施設計 総合検討
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

業務費内訳書
表富士地区（三田沢支流外）渓間工測量・設計業務（R６補
正）

箇所
流路工実施設計 報告書作成
延長600m 補正率(施設設計)0.82 1

業務
打合せ等
打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回 1

式
旅費交通費（設計業務）

種別行 1

式
旅費交通費（交通費・日当・宿泊費）
設計業務 1

式
旅費交通費（基準日額）
設計業務 1

式
電子成果品作成費

1

式
直接原価(その他原価除く)

1

式
その他原価

1

式
一般管理費等

1

式
業務価格

1

式
業務価格

1

式
消費税相当額

1

式
業務委託料

1


