

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

<地拵>

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積(ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|-------|-------|----------|----------------|------|-------|-----------|---------------|----|----------|-------|--------|-----|----|-----|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離(km) | 備考 | 刈払作業の難易度 | 枝条片付量 | 傾斜 | 根曲竹 | 転石 | その他 |
| 沼津 | 563L1 | 5.52 | R7.9.1~R8.2.13 | 全刈 | 人力・機械 | 52 | 20.2 | | 易 | 多 | 21~30度 | - | - | |
| 計 | | 5.52 | | | | | | | | | | | | |

<植付>

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積(ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|-------|------|----------|-------------------|--------|-----|--------|-----------|---------------|------|-----|-----|-------|---------|------|
| | | | | 植付方法 | 樹種 | 本数 | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離(km) | 備考 | 緊密度 | 枝条量 | 傾斜 | 植穴中の石礫数 | 笹生地 |
| 沼津 | 563ろ | 5.61 | 契約締結日の翌日~R7.6.30 | コンテナ苗植 | ヒノキ | 13,480 | 54 | 19.2 | | 粗 | 極少 | 31度以上 | - | やや影響 |
| | | 0.21 | 契約締結日の翌日~R7.11.28 | | スギ | 500 | | | | | | | | |
| 計 | | 5.82 | | | | 13,980 | | | | | | | | |

<下刈>

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積(ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|-------|-------|----------|-----------------|------|-------|-----------|---------------|----|------|------|--------|----|------|-----|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離(km) | 備考 | 林齢 | 植生密度 | 傾斜 | 転石 | つるの量 | その他 |
| 沼津 | 505は1 | 3.11 | R7.6.1~R7.11.28 | 全刈 | 人力・機械 | 16 | 4.2 | | 3 | 密 | ~20° | - | - | |
| | 505は2 | 3.22 | | | | 22 | 7.2 | | 3 | 密 | 21~30° | - | 少 | |
| | 505は3 | 2.76 | | | | 26 | 9.0 | | 4 | 密 | ~20° | - | - | |
| | 505と | 0.11 | | | | 26 | 9.0 | | 4 | 密 | ~20° | - | - | |
| | 505わ1 | 4.38 | | | | 20 | 7.6 | | 3 | 密 | ~20° | - | - | |
| | 514ろ1 | 4.82 | | | | 56 | 8.0 | | 4 | 密 | 21~30° | - | 少 | |
| | 563ろ | 5.61 | | | | 54 | 19.2 | | 1 | 中 | 31°~ | 影響 | - | |
| | 577L2 | 3.85 | | | | 60 | 23.8 | | 3 | 密 | 21~30° | - | 少 | |
| | 580L1 | 3.09 | | | | 46 | 20.8 | | 2 | 密 | 21~30° | - | 少 | |
| 計 | | 30.95 | | | | | | | | | | | | |

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

< 獣害防護柵設置 >

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積 (ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------------------|------|-------|---------------|-----------------------|------|--------|-----|
| | | | | 作業手段 | 数量(m) | 通勤往復 時間(分) | 人員輸送車 往復距離 (km) | 備考 | 傾斜 | その他 |
| 沼津 | 563㌔1 | 2.12 | 地拵完了後 ～R8.2.20 | 人力 | 646 | 52 | 20.2 | ネット柵 | 31° 以上 | |
| | | 3.40 | | 人力 | 906 | 52 | 20.2 | 金属柵 | ～30° | |
| 計 | | 5.52 | | | 1,552 | | | | | |

< 単木保護資材設置 >

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積(ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | 林分条件 | |
|-------|------|----------|---------------------------|------|----|-------|---------------|-----------------------|----|-------|-----|
| | | | | 設置方法 | 樹種 | 数量(本) | 通勤往復 時間(分) | 人員輸送車 往復距離 (km) | 備考 | 傾斜 | その他 |
| 沼津 | 563ろ | 0.21 | 契約締結日 の翌日～ R7.11.28 | 人力 | スギ | 500 | 54 | 19.2 | | 31度以上 | - |
| 計 | | 0.21 | | | | 500 | | | | | |