

事業内訳書

作業種	林小班	作業量	作業期間		備考
			自	至	
地拵	565㍓2林小班	3.26ha	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	
植付 (新植・改植)	565㍓2林小班 外	8.29ha	獣害防護柵設置後 (改植箇所は1回目下刈後)	令和8年6月30日	
獣害防護柵設置	565㍓2林小班	1450m	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	
下刈	503に林小班外	21.45ha	令和8年7月1日 (改植箇所の1回目は改植前)	令和8年10月30日	
忌避剤散布 (散布1回目)	565㍓2林小班 外	8.29ha	植付(新植・改植)後	令和8年6月30日	
忌避剤散布 (散布2回目)	565㍓2林小班 外	8.29ha	2回目下刈後	令和8年11月10日	

※ 作業期間については、契約後に改めて協議する。

請負事業調書

作業種	作業方法	林小班	更新年度	全 面 積 (ha)	備 考
				実行面積 (ha)	
地拵	全刈	565㍿2		4.16 ha	
				3.26 ha	
計				4.16 ha	
				3.26 ha	

作業種	作業方法	林小班	数量(本)	全 面 積 (ha)	備 考
				実行面積 (ha)	
植付 (新植)	人力	565㍿2	スギ 3,220本 ヒノキ 3,810本	4.16 ha	コンテナ苗
				3.26 ha	
植付 (改植)	人力	503㍿②	スギ 1,330本	2.71 ha	コンテナ苗
				0.63 ha	
植付 (改植)	人力	499㍿2	スギ 5,420本 ヒノキ 4,010本	5.51 ha	コンテナ苗
				4.40 ha	
計				12.38 ha	
				8.29 ha	

作業種	作業方法	林小班	更新年度	全 面 積 (ha)	備 考
				実行面積 (ha)	
下刈 (地拵)	全刈	503㍿②	R8	2.71 ha	改植地 2回刈1回目
				0.63 ha	
下刈	全刈	503㍿②	R8	2.71 ha	改植地 2回刈2回目
				0.63 ha	
下刈	全刈	503㍿①	R5	2.71 ha	
				1.59 ha	
下刈	全刈	512㍿1	R4	4.18 ha	
				4.18 ha	
下刈	全刈	512㍿5	R4	1.34 ha	
				1.34 ha	
下刈	全刈	565㍿1	R6	4.82 ha	
				4.28 ha	
下刈 (地拵)	全刈	499㍿2	R8	5.51 ha	改植地 2回刈1回目
				4.40 ha	
下刈	全刈	499㍿2	R8	5.51 ha	改植地 2回刈2回目
				4.40 ha	
計				29.49 ha	
				21.45 ha	

作業種	作業方法	林小班	更新年度	全面積 (ha)	備考
				設置延長 (m)	
獣害防護柵設置	人力	565㍿2		3.26 ha	
				1,450 m	
計				3.26 ha	
				1,450 m	

作業種	作業方法	林小班	数量(本)	全面積 (ha)	備考
				実行面積 (ha)	
忌避剤散布	人力	565㍿2	スギ 3,220本 ヒノキ 3,810本	4.16 ha	2回散布
				3.26 ha	
忌避剤散布	人力	503㍿②	スギ 1,330本	2.71 ha	2回散布
				0.63 ha	
忌避剤散布	人力	499㍿2	スギ 5,420本 ヒノキ 4,010本	5.51 ha	2回散布
				4.40 ha	
計				12.38 ha	
				8.29 ha	