

事業内訳書

作業種	林小班	作業量	作業期間		備考
			自	至	
地拵	872ろ林小班	6.97ha	令和8年7月1日 (上部林小班的伐採・搬出後)	令和8年10月30日	
植付 (新植・改植)	872ろ林小班外	7.20ha	令和8年9月14日 (獣害防護柵設置後)	令和8年10月30日	
下刈	829に林小班外	11.56ha	令和8年7月1日 (改植箇所は改植前)	令和8年11月30日	
除伐	825ち1林小班外	4.70ha	契約締結日の翌日	令和8年11月30日	
獣害防護柵設置	872ろ林小班	2206m	令和8年7月1日 (上部林小班的伐採・搬出後)	令和8年10月30日	
忌避剤散布	872ろ林小班外	7.20ha	植付(新植・改植)後	令和8年11月30日	

※ 作業期間については、契約後に改めて協議する。

請負事業調書

作業種	作業方法	林小班	更新年度	全 面 積 (ha)	備考
				実行面積 (ha)	
地拵	全刈	872ろ		8.06 ha	
				6.97 ha	
計				8.06 ha	
				6.97 ha	

作業種	作業方法	林小班	数量(本)	全 面 積 (ha)	備考
				実行面積 (ha)	
植付 (新植)	人力	872ろ	スギ 7,930本 ヒノキ 5,880本	8.06 ha	コンテナ苗 ヒノキ5880本のうち3300本は 協定苗木を使用
				6.97 ha	
植付 (改植)	人力	880ろ2	スギ 129本	0.23 ha	コンテナ苗
				0.23 ha	
計				8.29 ha	
				7.20 ha	

作業種	作業方法	林小班	更新年度	全 面 積 (ha)	備考
				実行面積 (ha)	
下刈	全刈	829こ	R4	2.78 ha	
				0.57 ha	
下刈	全刈	852い1	R4	2.85 ha	
				2.85 ha	
下刈	全刈	832ろ1	R4	0.95 ha	
				0.65 ha	
下刈	全刈	870は	R5	4.75 ha	
				4.70 ha	
下刈	全刈	849いゝ	R6	3.06 ha	
				2.56 ha	
下刈 (地拵)	全刈	880ろ2	R8	0.23 ha	
				0.23 ha	
計				14.62 ha	
				11.56 ha	

作業種	作業方法	林小班		全 面 積 (ha)	備 考
				実行面積 (ha)	
除伐	機械/人力	825ち1		2.84 ha	
				2.84 ha	
除伐	機械/人力	829ほ		1.86 ha	
				1.86 ha	
計				4.70 ha	
				4.70 ha	

作業種	作業方法	林小班		全 面 積 (ha)	備 考
				設置延長 (m)	
獣害防護柵設置	人力	872ろ		8.06 ha	
				2,206 m	
計				8.06 ha	
				2,206 m	

作業種	作業方法	林小班	数量(本)	全 面 積 (ha)	備 考
				実行面積 (ha)	
忌避剤散布	人力	872ろ	スギ 7,930本 ヒノキ 5,880本	8.06 ha	
				6.97 ha	
忌避剤散布	人力	880ろ2	スギ 129本	0.23 ha	
				0.23 ha	
計				8.29 ha	
				7.20 ha	