

分任支出負担行為担当官  
塩那森林管理署長 伊藤 香里

| 工事名          |              | 施工場所                               |  | 工事種別                      | 工事概要        | 入札方式                 |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| 大名沢林道災害復旧工事  |              | 栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島<br>字亀井島屋国有林330ろ林小班外 |  | 土木一式工事                    | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日                              |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |             |                      |
| 39,368,000 円 | 35,500,200 円 | 令和6年6月18日                          |  | 那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1-13-10 |             |                      |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期      | 工事完成の時期                            |  |                           |             |                      |
| 39,000,000 円 | 令和6年6月       | 令和7年2月                             |  |                           |             |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合  
・変更契約年月日 令和6年10月31日                      ・変更後の契約金額(税抜き)40,059,000円  
・変更の理由 令和6年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に伴う請負代金額の変更協議により、変更契約を行った。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合  
・変更契約年月日【第2回】令和7年1月28 日                      ・変更後の契約金額(税抜き)41,220,000円  
・変更の理由 現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。

○工事完成年月日 令和7年1月31日  
○成績評定の結果 評定点85点