

分任支出負担行為担当官
 群馬森林管理署長 野畑 直城

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
栗山地区地すべり防止対策工測量・設計業務(R4補正)		群馬県甘楽郡下仁田町大字栗山字稻倉山国有林27ら1林小班外		測量・設計業務	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,030,000 円	9,669,290 円	令和5年7月25日		国土防災技術株式会社前橋支店 支店長 山下 直樹 群馬県前橋市大手町1丁目5番地11号		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
11,800,000 円	令和5年7月	令和6年1月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
 別紙「入札筆記書」(別紙2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 ・落札理由:技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
 ・変更契約年月日【第1回】 令和5年12月13日 ・変更後の契約金額(税抜き) 12,500,000円
 ・変更の理由 積算上の軽微な誤謬及び山腹工横断線追加による変更。
- 業務完了年月日 令和5年1月31日
- 成績評定の結果 業務成績評価 86点、技術者成績評価(管理技術者 86点、照査技術者 83点)