

分任支出負担行為担当官  
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
和美沢地区復旧治山工事		群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字石井字墨岩国有林3れ2林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,590,000 円	38,408,920 円	令和5年4月27日		みなしろ建設株式会社 代表取締役社長 高麗 和夫 群馬県甘楽郡下仁田町大字中小坂3106		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,500,000 円	令和5年5月	令和6年1月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日 令和6年1月25日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 46,600,000円
  - ・変更の理由 コンクリート圧送管損料の見直し・圧送距離による打設時スランプを考慮したコンクリート示方配合の見直し及び施工条件の見直しによる変更。
  - ・変更後の工事完成の時期 令和6年1月31日
- 工事完成年月日 令和6年1月31日
- 成績評定の結果 評定点 82点