

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------------|
| 小夜戸地区災害関連緊急治山工事 | | 群馬県みどり市東町小夜戸字小夜戸国有林449へ1林小班外 | | 治山工事 | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 149,211,000 円 | 136,005,210 円 | 令和5年8月2日 | | 大川建設株式会社 代表取締役 大川 弘志 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 147,300,000 円 | 令和5年8月 | 令和6年3月 | | | | |

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
 - ・ 変更契約年月日【第1回】 令和6年3月7日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 149,600,000円
 - ・ 変更の理由 変更の理由 崩壊法面の起伏及び自然復旧により現地状況が変化した為の変更