

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 群馬森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年3月13日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
熊の平地区災害関連緊急治山事業測量・設計業務		群馬県安中市松井田町坂本 霧積山国有林 129や1林小班外		測量・設計業務	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,199,500 円	4,111,706 円	令和5年11月28日		株式会社森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦 群馬県前橋市荒牧町一丁目37番地6		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
4,127,000 円	令和5年12月	令和6年3月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
 - ・ 変更契約年月日【第1回】 令和6年3月4日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 4,500,000円
 - ・ 変更の理由 変更の理由 崩壊法面の起伏及び自然復旧により測量面積が変化した為の変更