

別紙様式3 (一般競争入札)

令和6年度 群馬森林管理署測量・コンサルタント等業務契約状況

令和6年10月16日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

| 業務名 | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|
| 熊倉地区溪間工測量・設計業務 (R5補正) | 群馬県甘楽郡南牧村大字熊倉字障子岩国有林57い林小班外 | | 測量・調査設計 | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争最低価格 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 4,160,100円 | 3,304,491円 | 令和6年3月25日 | 東京都台東区台東4-20-6 株式会社興林 | | |
| 契約金額(税抜き) | 業務着手の時期 | 業務完了の時期 | | | |
| 3,380,000円 | 令和6年4月 | 令和6年9月 | | | |

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「積算内訳書」のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

第1回 変更契約年月日：令和6年3月28日 変更後の契約金額(税抜)：3,500,000円 変更後の工事完成の時期：令和6年3月28日

変更契約の理由：「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例処置に基づいた変更。

第2回 変更契約年月日：令和6年9月25日 変更後の契約金額(税抜)：4,250,000円 変更後の工事完成の時期：令和6年9月30日

変更契約の理由：積算上の誤謬訂正及び崩壊法面の起伏、自然復旧により測量面積が変化した為の変更