

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 群馬森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年11月28日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

| 業務名 | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 |
|-------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 熊の平地区災害概況調査 | 群馬県安中市松井田町坂本字霧積山国有林129の2林小班外 | | 測量・調査設計 | 別紙積算内訳書のとおり |
| 契約方式 | 予定価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 随意契約 | 7,890,000 円 | 令和6年9月30日 | 群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10 株式会社森林環境コンサルタント | |
| 契約金額(税抜き) | 業務着手の時期 | 業務完了の時期 | | |
| 5,890,000 円 | 令和6年10月 | 令和7年1月 | | |

○契約の相手方を選定した理由

集中豪雨による災害発生箇所の災害概況調査であるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| | 変更契約年月日 | 変更後の契約金額（税抜き） | 変更後の業務完了の時期 | 変更の理由 |
|-----|------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 第1回 | 令和6年11月21日 | 6,060,000 円 | 令和7年1月 | 崩壊法面の起伏及び自然復旧により測量数量が変化した為の変更 |