

別紙様式 6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和 7 年度 群馬森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 1 1 月 1 4 日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 |
|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 霧積山地区緊急応急治山工事 | 群馬県安中市松井田町坂本字霧積山国有林151い林小班外 | | 治山工事 | 別紙積算内訳書のとおり |
| 契約方式 | 予定価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 随意契約 | 3, 5 3 1, 0 0 0 円 | 令和 6 年 8 月 2 2 日 | 群馬県前橋市石倉町 2 丁目 4 番地 三原工業株式会社 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 3, 4 0 0, 0 0 0 円 | 令和 6 年 8 月 | 令和 6 年 1 1 月 | | |

- 契約の相手方を選定した理由
集中豪雨による緊急応急治山工事であるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の 3 第 4 項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添 3）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| | | | | |
|-----|------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | 変更契約年月日 | 変更後の契約金額（税抜き） | 変更後の工事完成の時期 | 変更の理由 |
| 第1回 | 令和7年11月11日 | 3, 200, 000 円 | 令和 7 年 1 1 月 | 現地状況により工種の増減、追加及び内容変更があったため。 |