

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
霧積山地区緊急応急治山工事	群馬県安中市松井田町坂本字霧積山国有林151い林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3, 5 3 1, 0 0 0 円	令和 6 年 8 月 2 2 日	群馬県前橋市石倉町 2 丁目 4 番地 三原工業株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
3, 4 0 0, 0 0 0 円	令和 6 年 8 月	令和 6 年 1 1 月		

- 契約の相手方を選定した理由
集中豪雨による緊急応急治山工事であるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の 3 第 4 項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添 3）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- | | | | | |
|-----|------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | 変更契約年月日 | 変更後の契約金額（税抜き） | 変更後の工事完成の時期 | 変更の理由 |
| 第1回 | 令和7年11月11日 | 3, 200, 000 円 | 令和 7 年 1 1 月 | 現地状況により工種の増減、追加及び内容変更があったため。 |

○工事完成年月日 令和7年11月20日

○成績評定の結果

評定点
-