
令和7年1月20日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方法 入札時期 備考

1
令和6年度郡山地区造林
（地拵外）請負事業

福島県郡山市三穂田町
富岡字富岡高籏国有林
202い林小班外

約6ヶ月

地拵
植付
下刈

忌避剤散布

地拵　１７．６３ha
植付　１８．３９ha
下刈　５４．０３ha
忌避剤散布
（１回目）１０．５９ha
（２回目）１０．５９ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（契約済）

郡山地区

2
令和6年度常葉地区森林環境
保全整備事業（保育間伐活用型外）
【一貫作業】

福島県田村市常葉町
早稲川字早稲川国有林
302は3林小班外

約８ヶ月

保育間伐
誘導伐
保護伐
地拵

素材生産　９，２８５㎥
地拵　１０．６７ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（契約済）

3
令和6年度小野町地区森林環境
保全整備事業（保育間伐活用型外）

福島県田村郡小野町
夏井字石小屋国有林
315る1林小班外

約８ヶ月
保育間伐
丸太筋工

素材生産　２，７１５㎥
保育間伐存置型　３．７０ha
丸太筋工　延長１００m

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（契約済）

4
田村地区造林（地拵外）請負事業
（R6補正）

福島県田村市都路町
古道字東古道乙14の１
国有林276い林小班外

約９ヶ月

地拵
植付
下刈
除伐

地拵：21㏊
植付：31㏊
下刈：132㏊
除伐：0.1㏊

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第４四半期
(概ね３月を予定)

5
令和6年度郡山・土湯地区森林環境
保全整備事業（保育間伐活用型）
（R6補正）

福島県福島市松川町
水原字南澤国有林
24は3林小班外

約10ヶ月 保育間伐 素材生産　6，100㎥
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第４四半期

(概ね３月を予定)

6
郡山地区造林（地拵外）請負事業
【R6補正翌債・強靱化】

郡山市湖南町舟津字舟津山
国有林477わ２林小班外

約８ヶ月

地拵
植付
下刈
除伐

地拵　１．８２ha
植付　１．８２ha
下刈　４８．７８ha
除伐　３．１８㏊

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第４四半期
(概ね３月を予定)

令和6年度　福島森林管理署　素材生産及び造林等事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

       福島森林管理署長　高木　鉄哉

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。


