

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年12月5日

分任支出負担行為担当官

下越森林管理署村上支署長 後藤 寿也

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
小和田地区山腹工測量・設計業務(R5補正)		新潟県岩船郡関川村大字小和田 字小和田山国有林1383ろ2林小班外		建設コンサルタント	測量・設計業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,350,700 円	5,055,989 円	令和6年3月11日		群馬県前橋市大手町1丁目5番11号 株式会社 森林テクニクス前橋支店		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
5,100,000 円	令和6年3月	令和6年10月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和6年3月26日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)5,300,000円
 - ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和6年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和6年10月23日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)5,380,000円
 - ・変更の理由 現地調査の結果、測量面積、縦断及び横断測量の延長等の変更が適当であることから変更契約を行った。
- 成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 81点、照査技術者 79点)