

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年2月10日

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長 後藤 寿也

業務名	施工（履行）場所		業務区分	業務概要
小綱木林道外2災害復旧調査業務	新潟県岩船郡関川村大字沼字小綱木465国有林 1350イ林小班外		調査設計	調査設計業務L=70m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	7,740,000円	令和6年10月22日	東京都杉並区和泉1丁目22番19号 (株)弘洋第一コンサルタンツ 代表取締役 野口 桂司	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期		
5,000,000円	令和6年10月	令和6年12月		

○契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和6年9月20日の豪雨により、小綱木林道外2路線において路体流出等の被害が発生し、今後予定している森林整備事業に大きな支障をきたすことから、早急に被災状況の把握と復旧計画を策定する必要があるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年12月24日
- ・変更後の契約金額（税抜き）5,900,000円
- ・変更の理由 現地調査の結果、調査数量の変更が適当であることから変更契約を行った。

○成績評定の結果 業務成績評価 71点、技術者成績評価（管理技術者71点、照査技術者73点）