

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長 井上 修三

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
瀬波地区外1共生保安林整備工事		新潟県村上市松山 字水林甲568の1国有林1236る13林小班外		治山工事	別紙 積算内訳書のとおり	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,269,000 円	3,907,050 円	令和7年6月16日		新潟県村上市泉町3番12号 株式会社 山嘉土建 代表取締役 斎藤勝巳		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,200,000 円	令和7年6月	令和7年11月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年11月18日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)4, 201, 000円
 - ・変更の理由 「令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」に基づいた変更契約を行った。
 - ・変更契約年月日 令和7年11月25日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)4, 850, 000円
 - ・変更の理由 現地の状況に合わせた施工等のため、変更契約を行った。