

別紙様式 6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和 8 年度 下越森林管理署村上支署公共工事契約状況

令和 8 年 8 月 1 2 日
分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長 井上 修三

工事名		施工場所		工事種別		工事概要	
大石・小川（大石）林道（2号橋）改良工事（R7補正）		新潟県岩船郡関川村大字大石字イブリサシ国有林1336の林小班外		林道工事		別紙内訳書のとおり	
契約方式		予定価格（税抜き）		契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約		1 9， 4 0 9， 0 0 0 円		令和 8年 8月 4日			
契約金額（税抜き）		工事着手の時期		工事完成の時期			
1 9， 4 0 0， 0 0 0 円		令和 8年 8月		令和 9年 1月			
				新潟県村上市泉町3番12号		株式会社山嘉土建	

- 契約の相手方を選定した理由
当工事については、一度目の一般競争入札（総合評価落札方式）が予定価格超過により不落となったことから、再公告を行い再度の一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったが、再び予定価格超過により不落となった。当工事についてはPCB特別措置法により今年度中の工事が必要であり、再々公告を実施すると十分な工期の確保が困難であるため、予算決算及び会計令第99条の2に該当するものとして随意契約とし、入札参加者に見積を依頼し予定価格範囲内で低価格な者と契約することとした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

令和8年度

積算内訳書

路線名 大石・小川(大石)林道

工事名 大石・小川(大石)林道(2号橋)改良工事(R7補正)

施工地 新潟県岩船郡関川村大字大石字イブリサン国有林1336の林小班外

森林管理局	関東森林管理局
森林管理署	下越森林管理署村上支署
事務所名等	本署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道維持・補修・修繕	式	1		3,220,000	費目行
現場塗装工	式	1		2,719,000	工種行
橋梁塗装工	式	1		2,719,500	種別行
塗装塗替工	式	1		2,719,500	
橋梁補修工	式	1		501,000	工種行
断面修復工	式	1		499,554	種別行
断面修復工	式	1		499,554	
運搬処理工	式	1		2,445	種別行
殻運搬処理	m3	0.130	18,814	2,445	
仮設工	式	1		4,005,000	費目行
仮設工	式	1		4,005,000	工種行
足場・支保工	式	1		677,216	種別行
足場	式	1		677,216	
環境対策工	式	1		1,979,480	種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
環境対策工	式	1		1,979,480	
特別管理産業廃棄物処理工	式	1		1,349,000	種別行
特別管理産業廃棄物処理工控除 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1		1,349,000	
直接工事費	式	1		7,225,000	
共通仮設費計	式	1	610,000 + 3,189,000 + 105,000	3,904,000	
共通仮設費（積上げ分計）	式	1		610,640	
安全費	式	1		610,640	
共通仮設費（率計上）	式	1		6,331,780 * 50.38 / 100 3,189,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1		6,115,030 * 1.73 / 100 105,000	
純工事費	式	1		7,225,000 + 3,904,000 11,129,000	
現場管理費	式	1		10,235,780 * 49.26 / 100 5,042,000	
工事原価	式	1		11,129,000 + 5,042,000 16,171,000	
一般管理費等	式	1	((15,277,780 * (21.16 + 0 + 0) / 100) + 6,111.112) - 0	3,238,889	
一般管理費等計	式	1		3,238,889 3,238,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格	式	1		19,409,000 19,409,000	
消費税相当額	式	1		19,409,000 * 10 / 100 1,940,900	
請負金額	式	1		19,409,000 + 1,940,900 21,349,900	