

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 日光森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月13日

分任支出負担行為担当官

日光森林管理署長 中村 昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
焼山林業専用道新設工事 (R5補正)		栃木県鹿沼市草久字横根国有林619ぬ1 林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価簡易C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
46,976,000 円	42,408,630 円	令和6年3月18日		群馬県みどり市大間々町桐原799-3 大間々林業協同組合 理事長 菅沼 清		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,600,000 円	令和6年4月	令和6年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日(第1回) 令和6年3月19日
- ・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。
- ・変更後の契約金額(税抜き) 47,343,000円
- ・変更契約年月日(第2回) 令和6年12月12日
- ・変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,000,000円