

# 入札説明書等に対する質問回答書

## 「アテラ沢地区予防治山工事（R6補正）」

公告日：令和7年1月29日  
開札日：令和7年3月13日  
日光森林管理署

番号	質問事項	回答事項
1	<p>週休2日補正について、国有林治山事業設計書 1頁 経費条件表では、労務補正【週休2日補正】が「補正なし」となっていますが、特記仕様書 第7条（3）では「4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。」と記載があります。</p> <p>労務単価及び機械経費（賃料）への週休2日補正は計上していますか。</p>	<p>週休2日補正につきましては、特記仕様書に記載のとおり当初から労務単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算しております。</p> <p>公表用設計書で提示しました国有林治山事業設計書 1頁 経費条件表の記載に誤りがありましたので、別紙のとおり訂正しますのでご確認ください。</p>

## 経費条件表

労務補正	【週休2日補正】	4週8休以上
	【冬期補正】	補正無し
	【通勤補正】	補正無し
	【時間制約】	補正無し

アテラ沢地区予防治山工事（R6補正）

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】