

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 棚倉森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年3月28日

分任支出負担行為担当官  
棚倉森林管理署長 渡邊 修

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
石堀子林業専用道実施設計業務		福島県東白川郡塙町大字片貝字長久木 国有林98い7林小班		測量建設コンサルタント	林業専用道新設工事に係る 延長800メートルの調査設計	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,890,000 円	6,995,923 円	令和5年9月13日		株式会社森林テクニクス前橋支店 群馬県前橋市大手町1-5-11		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
7,110,000 円	令和5年9月	令和6年1月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 第1回変更契約
  - ・変更契約年月日 令和6年1月24日 ・変更後の契約金額(税抜き)7,175,000円
  - ・変更の理由 入札公告で公表していた設計書と予定価格決定に用いた設計書が異なっていたことから、改めて入札公告に基づいた内容で請負金額を決定したため。
- 業務成績評定の結果86点、技術者成績評定(管理技術者86点、照査技術者89点)