

令和4年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 松下 英之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
田代川林業専用道新設工事		群馬県利根郡川場村大字川場湯原字川場谷国有林38林班る2小班外		治山・林道工事	新設 265m	一般競争入札 総合評価
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
63,624,000	56,540,530	令和4年5月17日	株式会社沼建 代表取締役 戸部 聖之 群馬県沼田市高橋場町2013-5			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
62,000,000	令和4年5月	令和4年12月				

第1回変更契約年月日：令4年10月4日

第1回変更契約理由：一般管理費率の変更に伴う変更

第1回変更契約金額：62,735,000円

第2回変更契約年月日：令4年11月22日

第2回変更契約理由：採掘箇所土質の影響により、安全確保等のため工期を延長する必要があったため。

第2回変更契約金額：62,735,000円

第3回変更契約年月日：令4年12月2日

第3回変更契約理由：現場状況により工種等が減少したことによる。

第3回変更契約金額：57,500,000円

成績評定の結果 評定点 83点