

令和3年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 中村 昌有吉

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
田代川林道新設工事(R2三次補正)	群馬県利根郡川場村大字川場湯原字川場谷国有林38林班へ小班外	林道工事	新設304m	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
¥28,143,000 円	¥24,855,220 円	令和3年8月5日	株式会社 沼建 代表取締役 戸部 聖之 群馬県沼田市高橋場町2013-5	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
¥25,800,000 円	令和3年8月	令和3年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年12月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 25,800,000円
- ・変更の理由 路床置換工を追加したことにより、工期を延長する必要があったため。(工種別数量・契約金額等は別途変更)
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月20日