

## 令和3年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 中村 昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
南ヶ谷林道改良工事(R3補正)				林道工事	新設500m	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥21,693,000 円	¥19,058,200 円	令和4年3月16日		沼田土建株式会社 取締役社長 青柳 剛 群馬県沼田市西倉内町593		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
¥21,500,000 円	令和4年3月		令和4年10月			

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き)21,759,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に基づく変更契約。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年10月