

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 山崎 準

印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
原山林道改良工事		滋賀県高島市マキノ町		林道工事	改良延長：50m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,170,000円	-	令和 2年 7月 7日		森本建設株式会社 滋賀県高島市マキノ町浦34		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
7,950,000円	令和 2年 7月		令和 2年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年10月23日
- ・変更契約後の契約金額(税抜き) 9,000,000円
- ・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
- ・変更後工事完成の時期 令和 2年10月

○成績評定の結果

- ・評定点 82点