

## 令和3年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和4年3月25日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 石上 公彦

| 工事名         |             | 施工場所             |         | 工事種別                      | 工事概要       | 入札方式                |
|-------------|-------------|------------------|---------|---------------------------|------------|---------------------|
| 大又山腹工事      |             | 三重県熊野市飛鳥町(大又国有林) |         | 治山工事                      | 山腹工 0.15ha | 一般競争入札<br>(施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日            |         | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |            |                     |
| 43,514,000円 | 38,489,830円 | 令和3年7月26日        |         | 株式会社 岡本組 三重県北牟婁郡紀北町上里45-2 |            |                     |
| 契約金額(税抜き)   | 工事着手の時期     |                  | 工事完成の時期 |                           |            |                     |
| 38,900,000円 | 令和3年8月      |                  | 令和4年3月  |                           |            |                     |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年3月25日 変更後の契約金額(税抜き) 41,400,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和4年3月