

令和4年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月17日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
吉島公務員宿舎ブロック塀改修工事 (2期工事)		広島県広島市中区吉島東3丁目2-45外		建築工事	既設ブロック塀撤去 フェンス塀敷設	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,594,900円	11,562,487円	令和4年10月17日		東邦工事株式会社 広島県広島市中区光南1丁目4-15		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
11,490,000円	令和4年10月		令和5年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月16日

変更後の契約金額(税抜き) 11,590,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和5年3月