

令和4年度 島根森林管理署公共工事契約状況

令和4年 7月26日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 津田 京子

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
八重山災害復旧工事	島根県雲南市掛合町(八重山国有林)	治山工事	山腹工事 0.22ha
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	53,169,000円	令和4年7月15日	島根県雲南市掛合町掛合2429番地2 株式会社 中澤建設
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期	
53,000,000円	令和4年8月	令和5年3月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事箇所は、令和3年梅雨前線の集中豪雨により発生した斜面崩落により、保全対象に被害を与えるおそれが高まっており、地域の安全を確保するため早急な対策を行う必要があったため会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

令和4年度

積算内訳書

大分類流域 斐伊川 支流域 斐伊川中流

工事名 八重山災害復旧工事

施工地 島根県雲南市掛合町入間
八重山国有林1016ふ1

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署 島根森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	仮設工 (構造)						
	[施 工 数 量]		1.00	式			
	仮設道作設		1.00	式			
	崩土等掘削積込		429.00	m3			
	崩土運搬費		429.00	m3			
	流木積込・運搬		2.00	回			
	工 種 計					3,097,000	

島根森林管理署
本署

