
 

 
 

合意単価 

 
 令和７年３月１４日に締結した阿舎利(75 林班)山腹工事(ゼロ国債)における契約

に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）に

ついては別添単価表のとおり 

 

 

単価合意書締結日：令和７年３月２４日 

 



工事区分
(レベル１)

工種
（レベル２）

種別
（レベル３）

細別
（レベル４）

山腹工 式 1.0 40,580,000

治山土工 式 1.0 5,782,000

掘削工 式 1.0 5,782,481

掘削（土砂） m3 1,738.0 419 728,222

法面掘削機（土砂）切り崩し m3 98.0 3,689 361,522

法面掘削機（土砂）法面整形 m2 2,278.3 1,553 3,538,199

法面掘削機（土砂）掻き下ろし m3 66.0 3,689 243,474

法面掘削機準備工 箇所 7.0 130,152 911,064

山腹基礎工 式 1.0 34,798,000

法枠工 式 1.0 34,798,754

簡易法枠工 m2 2,278.3 15,274 34,798,754

仮設工 式 1.0 20,983,000

仮設工 式 1.0 20,983,000

倒木処理 式 1.0 5,060,702

倒木処理 式 1.0 2,953,990

産業廃棄物運搬費（根株等） ｔ 40.7 29,845 1,214,691

産業廃棄物処分費（根株等） ｔ 40.7 21,917 892,021

運搬設備工 式 1.0 6,242,257

モノレール運搬設備 500kg積/45°　L=155m　リース期間7ヵ月 式 1.0 6,242,257

敷鉄板設置・撤去 式 1.0 250,200

敷鉄板設置・撤去 22×1524×3048mm 枚 25.0 10,008 250,200

土砂処理 式 1.0 9,429,868

産業廃棄物運搬費（建設発生土） ｔ 3,247.2 1,951 6,335,287

産業廃棄物処分費（建設発生土） ｔ 3,247.2 953 3,094,581

直接工事費 式 1.0 61,563,000

共通仮設費計 式 1.0 7,892,623

共通仮設費(積上げ分計) 式 1.0 278,000

運搬費 式 1.0 278,818

仮設材運搬費（敷鉄板） ｔ 20.1 12,388 248,379

建設機械運搬費 建設機械の自走 式 1.0 30,439

共通仮設費(率計上) 式 1.0 6,987,615

現場環境改善費(率計上) 式 1.0 627,008

純工事費 式 1.0 69,455,623

現場管理費 式 1.0 20,410,165

工事原価 式 1.0 89,865,788

一般管理費等 式 1.0 15,194,146

一般管理費等計 式 1.0 15,194,000

工事価格 式 1.0 105,059,000

消費税相当額 式 1.0 10,505,900

請負金額 式 1.0 115,564,900

　なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された
場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

合意単価数量

別添
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